

Расчет начальной стоимости
Выполнение работ по ремонту консолей радиальных ригелей градири №2 на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске

Основание: Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №№30-24-01 утвержденные зам. гл. инжнсера А.В. Косаревым



Исходные данные:

ИПС (квартал, год)	Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2024 года
Индекс на материалы	
Индекс на оборудование	
Индекс-дефлятор на материалы 3 кв 2024 г	1,33%
Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2024г.	

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										Стоимость
			Всего (гр.5+гр.6+гр.8 +гр.9+гр.10+ гр.11+ гр.12)	в том числе:									в том числе
				ОЗП	ЭМ	в т.ч. ЗПМ	Материалы	Оборудован ие поставки подрядчика	НР	СП	ТЗ	ТЗМ	Непр. работы и затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
СМР + оборудование													
1	Выполнение работ по ремонту консолей радиальных ригелей градири №2 на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске	30-24-01	340 753,00	55795	14401	5243	172842	0	59041	33431	128,96	9,45	0
Всего СМР+оборудование			340 753,00	55 795,00	14 401,00	5 243,00	172 842,00	0,00	59 041,00	33 431,00	128,96	9,5	0
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения (__ %)													
Зимнее удорожание (__ %)													
Непр. работы и затраты (__ %)													
Прочие													
3													
Всего Прочие			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого начальная стоимость :			340 753,00	55 795,00	14 401,00	5 243,00	172 842,00	0,00	59 041,00	33 431,00	128,96	9,5	
НДС			68 150,60										
Всего с НДС			408 903,60										

Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Начальник ОППР
Экономист ОППР


А.Н. Трубников

О.Н. Соловьева