

Утверждаю:  
директор филиала АО "ИЭСК"  
"Южные электрические сети"  
А.В. Потапов  
" " 2024г.

Расчет стоимости работ  
филиал АО ИЭСК "Южные электрические сети"

Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта КЛ в г. Шелехов с выполнением асфальтирования территории

№ п/п	№ смет	Наименование смет	Сметная стоимость (руб)	в том числе ФОТ, сумма (руб)	в том числе материалы+оборудование сумма (руб)	НДС (руб)	Всего с НДС (руб)
1	2	3	4		5	6	7
1	21	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта КЛ в г.Шелехов с выполнением асфальтирования территории.	1 774 674,63	107 536,32	1 248 490,17	354 934,93	2 129 609,56
		<b>Всего</b>	<b>1 774 674,63</b>	<b>107 536,32</b>	<b>1 248 490,17</b>	<b>354 934,93</b>	<b>2 129 609,56</b>

Зам. гл. инженера по ремонту филиала "Южные электрические сети"

Инженер ПТО филиала "Южные электрические сети"

Розум А.П.

Соколова Н.Е.