

Закупка 2024 г.

Утверждаю:  
Директор филиала АО "ИЭСК"  
"Центральные электрические сети"  
\_\_\_\_\_ А.В.Ермолов  
"\_\_\_\_\_" 2024 г.

Расчет стартовой цены выполняемых работ

Разработка ПИРД: «Модернизация ПС 500 кВ «Иркутская» замена выключателей с недостаточной отключающей способностью: МВ-220 АТ-11; МВ-220 ВЛ-215; МВ-220 Т-2; МВ-110 ШП-10Б; МВ-110 ШП-11Б; МВ-110 МСВ -2/4; МВ-110 МСВ -1/3; МВ-110 ШП 9А; МВ-110 ШП 12А; МВ-110 ШП-12Б; МВ-110 Бл.-8; МВ-110 МСВ-3/4; МВ-110 1-Т; МВ-110 2-Т; МВ-110 3-Т; МВ-110 ШСВ-3 (МВ 220 - 3 шт., МВ-110 - 13 шт.).»

№	Наименование объекта	Стоимость в текущих ценах, руб.			
		Проектные работы (ПД), руб.	Проектные работы (РД), руб.	ИТОГО, руб.	Оборудование, материалы поставки Заказчика
1	«Модернизация ПС 500 кВ «Иркутская» замена выключателей с недостаточной отключающей способностью: МВ-220 АТ-11; МВ-220 ВЛ-215; МВ-220 Т-2; МВ-110 ШП-10Б; МВ-110 ШП-11Б; МВ-110 МСВ -2/4; МВ-110 МСВ -1/3; МВ-110 ШП 9А; МВ-110 ШП 12А; МВ-110 ШП-12Б; МВ-110 Бл.-8; МВ-110 МСВ-3/4; МВ-110 1-Т; МВ-110 2-Т; МВ-110 3-Т; МВ-110 ШСВ-3 (МВ 220 - 3 шт., МВ-110 - 13 шт.)»	906 680	791 066	1 697 746	
	Итого, руб. без НДС:	906 680	791 066	1 697 746	

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник ОКС

 Т.М.Домошонкина

Инженер по надзору за строительством 2 кат. ОКС

 Э.Г.Середкин

Инженер по проектно-сметной работе 2 кат. ОКС

 И.В.Салогорова

Приложение 1  
УТВЕРЖДАЮ :

" " 20\_\_ г

Расчет начальной цены  
на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

Разработка ПИРД: «Модернизация ПС 500 кВ «Иркутская» замена выключателей с недостаточной отключающей способностью: МВ-220 АТ-11; МВ-220 ВЛ-215; МВ-220 Т-2; МВ-110 ШП-10Б; МВ-110 ШП-11Б; МВ-110 МСВ -2/4; МВ-110 МСВ -1/3; МВ-110 ШП 9А; МВ-110 ШП 12А; МВ-110 ШП-12Б; МВ-110 Бл.-8; МВ-110 МСВ-3/4; МВ-110 1-Т; МВ-110 2-Т; МВ-110 3-Т; МВ-110 ШСВ-3 (МВ 220 - 3 шт., МВ-110 - 13 шт).»

Основание: Задание на разработку ПИРД № \_\_, утвержденное директором филиала АО "ИЭСК" "ЦЭС" А.В.Ероловым

Исходные данные:

Сборник базовых цен СБЦП07; СБЦП09

Индекс на проектные работы

5,81

Индекс на изыскательские работы

Индекс на экспертизу ПД

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв. 2024 г.

№п/п	Наименование проектно-изыскательских работ	Основание ТЗ	Стоимость работ в руб.					Всего
			ПП	Инженерные изыскания	ПД	РД	Экспертиза и согласования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Модернизация ПС 500 кВ «Иркутская» замена выключателей с недостаточной отключающей способностью: МВ-220 АТ-11; МВ-220 ВЛ-215; МВ-220 Т-2; МВ-110 ШП-10Б; МВ-110 ШП-11Б; МВ-110 МСВ -2/4; МВ-110 МСВ -1/3; МВ-110 ШП 9А; МВ-110 ШП 12А; МВ-110 ШП-12Б; МВ-110 Бл.-8; МВ-110 МСВ-3/4; МВ-110 1-Т; МВ-110 2-Т; МВ-110 3-Т; МВ-110 ШСВ-3 (МВ 220 - 3 шт., МВ-110 - 13 шт).»	-	0	0	906 680	791 066	0	1 697 746
Итого начальная стоимость :								1 697 746
	НДС							339 549,20
	Всего с НДС							2 037 295,20

Примечание:

1. Затраты на проведение Экспертизы ПД и ИИ. Государственной экологической экспертизы, публикацию в СМЭИ оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Руководитель службы

Т.М.Домошонкина

Инженер (куратор)

Э.Г.Середкин

Инженер по ПСР

И.В.Салогорова

Генеральному директору АО «ИЭСК»  
Д.В. Конопелько

Предмет договора из плана закупок

Разработка проектной и рабочей документации по объекту:  
Модернизация ПС 500 кВ «Иркутская» замена выключателей с  
недостаточной отключающей способностью: МВ-220 АТ-11; МВ-  
220 ВЛ-215; МВ-220 Т-2; МВ-110 ШП-10Б; МВ-110 ШП-11Б; МВ-110  
МСВ -2/4; МВ-110 МСВ -1/3; МВ-110 ШП 9А; МВ-110 ШП 12А; МВ-  
110 ШП-12Б; МВ-110 Бл.-8; МВ-110 МСВ-3/4; МВ-110 1-Т; МВ-110 2-  
Т; МВ-110 3-Т; МВ-110 ШСВ-3 (МВ 220 - 3 шт., МВ-110 - 13 шт).

\*Информация предоставляется на дату составления СЗ

Наименование проекта (из формы 4.6.)

Модернизация ПС 500 кВ «Иркутская» замена выключателей с  
недостаточной отключающей способностью: МВ-220 АТ-11; МВ-  
220 ВЛ-215; МВ-220 Т-2; МВ-110 ШП-10Б; МВ-110 ШП-11Б; МВ-110  
МСВ -2/4; МВ-110 МСВ -1/3; МВ-110 ШП 9А; МВ-110 ШП 12А; МВ-  
110 ШП-12Б; МВ-110 Бл.-8; МВ-110 МСВ-3/4; МВ-110 1-Т; МВ-110 2-  
Т; МВ-110 3-Т; МВ-110 ШСВ-3 (МВ 220 - 3 шт., МВ-110 - 13 шт)

Общий бюджет проекта, млн. руб.

по форме 4.6. (крайняя утв. версия)	201.50
по ИПР Минэнерго (утв. версия)	201.50

Законтраковано всего, млн. руб.

	0,000
услуги подрядчиков	0,000
оборудование	0,000
материалы	0,000
	0,000

Фактически освоено, млн. руб.

	0,000
СМР	0,000
Оборудование	0,000
ПИР	0,000
Прочие	0,000

Отклонение от общего бюджета проекта ("-" перерасход)

от формы 4.6. (крайняя утв. версия)	201,5
от ИПР Минэнерго (утв. версия)	201,5

201,5
201,5

Причины отклонений от формы 4.6:

Директор филиала АО "ИЭСК" "Центральные электрические сети" \_\_\_\_\_ Ермолов А.В.

Зам. директора по кап. строительству- начальник ОКС \_\_\_\_\_ Домошонкина Т.М.