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 Состав проектной документации  

  1 

 

 

Номер 
тома 

Обозначение Наименования 
Приме-

чание 

1 СРХ-2021/111-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

- - 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

См. 
примеч. 

- - Раздел 3. Архитектурные решения 
См. 

примеч. 

- - 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

См. 
примеч. 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических 

решений 

 

2 СРХ-2021/111-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

- - Подраздел 2. Система водоснабжения 
См. 

примеч. 

- - Подраздел 3. Система водоотведения 
См. 

примеч. 

- - 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

См. 
примеч. 

- - Подраздел 5. Сети связи 
См. 

примеч. 

- - Подраздел 6. Система газоснабжения 
См. 

примеч. 

- - Подраздел 7. Технологические решения 
См. 

примеч. 

3 СРХ-2021/111-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 
строительства 

 

- - 

Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

См. 
примеч. 

- - 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

См. 
примеч. 

- - 
Раздел 9. Мероприятия  по обеспечению 
пожарной безопасности 

См. 
примеч. 
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 Состав проектной документации  

  2 

 

Номер 
тома 

Обозначение Наименования 
Приме-

чание 

- - 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

См. 
примеч. 

- - 

Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

См. 
примеч. 

- - 
Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

См. 
примеч. 

- - 

Раздел 12. Иная документация в случаях 
предусмотренных федеральным 
законодательством 

См. 
примеч. 

 
Проектная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 года №87 (с изменениями на 21.12.2020 года) «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации». 

 

Примечание: 

В соответствии с техническим заданием на выполнение проектно-изыскательских работ 

разработка указанных разделов и подразделов не требуется. 


