

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора филиала -  
технический директор ТЭЦ-6

В.А. Сазонкин

"13" февраля 2024г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора  
по объекту (работ/услуг):Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель зданий ТЭЦ-6 в г. Братске

Основание:Ведомость объемов работ №1, утвержденная Заместителем директора филиала - техническим директором ТЭЦ-6

Исходные данные:

Стоимость чел.часа рабочих	Региональная стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ 3 квартал 2023 г. (зона 3, )
ИЦС (квартал, год)	3 кв 2024г.
Индекс на материалы	-
Индекс на оборудование	-
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2 кв 2024г	2,00%

Составлен в ценах по состоянию на 3кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование смет	№ смет	Стоимость работ в текущей цене										
			Всего	в том числе:									
				ОЗП	ЭМ	ЗПМ	Материалы	Оборудование поставки подрядчика	перевозка	НР	СП	ТЗ	ТЗМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
СМР + оборудование													
1	Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель зданий ТЭЦ-6 в г. Братске	1	638 875,95	116 174,51	756,50	22,18	353 728,06	0	0	113 872,74	54 321,96	179	0
Всего СМР+оборудование			638 875,95	116 174,51	756,50	22,18	353 728,06	0	0	113 872,74	54 321,96	179	0
в т.ч.:													
Временные здания и сооружения ( __ %)													
Зимнее удорожание ( __ %)													
Непр. работы и затраты (1,5%)			0										
Прочие													
Всего Прочие			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Итого начальная стоимость :			638 875,95	116 174,51	756,50	22,18	353 728,06	0		113 872,74	54 321,96	179	0
	НДС		127 775,19										
	Всего с НДС		766 651,14										

Примечание :

- Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
- Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

