
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала -

технический директора ТЭЦ-6

_______________ В.А. Сазонкин

"13" февраля 2024г.

Исходные данные:

2,00%

ОЗП ЭМ ЗПМ Материалы

Оборудование 

поставки 

подрядчика

перевозка НР СП ТЗ ТЗМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Оказание услуг по огнезащитной обработке 

деревянных конструкций кровель зданий 

ТЭЦ-6 в г. Братске
1 638 875,95 116 174,51 756,50 22,18 353 728,06 0 0 113 872,74 54 321,96 179 0

638 875,95 116 174,51 756,50 22,18 353 728,06 0 0 113 872,74 54 321,96 179 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638 875,95 116 174,51 756,50 22,18 353 728,06 0 113 872,74 54 321,96 179 0

НДС 127 775,19

Всего с НДС 766 651,14
1

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы.

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ

Оборудование поставки заказчика
Примечание  : 

Зимнее удорожание (___%)

Непр.  работы и затраты (1,5%)

Прочие

Всего Прочие

Итого начальная стоимость :

СМР + оборудование

Всего СМР+оборудование

в т.ч.:

Временные здания и сооружения (___%)

№ 

п/п
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене 

Всего 

в том числе:

Индекс на материалы 

Индекс на оборудование  -

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2  кв 2024г

Составлен в ценах по состоянию на 3кв. 2024 г.

ИЦС (квартал, год) 3 кв 2024г.

Расчет начальной (максимальной) цены договора

по объекту (работ/услуг):Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель зданий ТЭЦ-6 в г. Братске

Основание:Ведомость объемов работ №1, утвержденная Заместителем директора филиала - техническим директором ТЭЦ-6

Стоимость чел.часа рабочих Региональная стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ 3 квартал 2023 г. (зона 3, )
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